

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารเรียนเดิมเป็นห้องสมุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง	
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	175,000.00	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
3	ลักษณะงาน		
	โดยสังเขป	ปรับปรุงอาคารเรียนเดิมเป็นห้องสมุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	31 ก.ค. 2561	
	เป็นเงิน	171,000.00	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
		คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
		แต่ผลการคำนวณราคากลางสูงกว่างบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรใช้ราคากลางที่คำนวณได้	
		เป็นราคา ในการจัดซื้อจัดจ้าง	
5	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	5.1	แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	(ปร.5)
	5.2	แบบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	(ปร.4)
	5.3	-	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	6.1	นายพิพัฒน์ กันทะสี	ประธานกรรมการ
	6.2	นายอัจริยะ ชาญพิพัฒน์	กรรมการ
	6.3	นายสงกรานต์ มหาวัน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	131,085.18	1.3074	171,380.76	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			171,380.76	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			171,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ปริมาณ งานก่อสร้าง - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ .....

(นายพิพัฒน์ กันทะลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นายอัจฉริยะ ชาญพิพัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นายสงกรานต์ มหาวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง